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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott
le a nyilt eljarés szabalyainak figyelembevételével ,,I. sz. 6voda energiahatékony feldjitasa”
targyban. Megrendeld a kozbeszerzési eljarast lezard dontésrél az Osszegzést 2018.
.............. hoé .............. napjan megkiildte az ajanlattevOk részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendeld a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1)
bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzddést kotnek a jelen Vallalkozasi
Szerzddés és a hozzé kapcsolddo mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targya

A munka megnevezése és mennyisége:

I. sz. 6voda energiahatékony felgjitasa.

A munkavégzés alapjaul szolgalo dokumentumok:
A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képezdé miiszaki leirds, tervdokumentécio,
koltségvetés alapjan kell végezni.

A teljesités helye:



5820 Mezbhegyes, Kozma Ferenc utca 17. hrsz.: 736.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka sordn barmely gyart6tdl szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriild anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Korméanyrendeletben leirtaknak.
A tervekben el6forduld anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajelolések, stb. csupan
hivatkozéasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmli meghatarozasara szolgalnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartmanyok helyett a tervezé hozzajarulasaval a nevezettel
azonos miuiszaki paraméterrel rendelkezd, barmely gyartotol szarmazd gyartmany beépitésre
kertilhet, de a beépitésre keriil6 anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003.
(I.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti megfeleldség-igazolassal, ill. 275/2013.
(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes korti vallalkozasi dij:

.................. »~Ftazaz .......ccccaveeee..... Ft (netto)
S ~Ftazaz .cccceeevveennnnnn.... Ft AFA
oOsszesen

.................. ,~Ftazaz .......ccccceeeveo.... Ft (brutté)

amely teljes egészében az 4ltalanos AFA szabalyok hatalya alé tartozik.

A vallalasi Osszeg atalanyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), az 1. osztalyu anyagok ¢és
munkavégzés figyelembe vételével egy Osszegben, fix aron, az anyagar és az MNB altal
kozolt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembe vételével tartalmazza a
tervekben és szerz0désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Villalkozo a Szerzodés alédiradsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentacio, miszaki leiras, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat
sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozo a 3.
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva €s az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatahoz és a teljes kort,
I.  osztalyd mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és  mindségl
megvalositasdhoz szlikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Villalkozo a vallalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentacidkban, a miiszaki
leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hianyz6é munkakat (tobbletmunka), tovabba azokat a
miuszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhetd. A Vallalkoz6 a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendeld koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének
id6épontjaban nem volt elérelathato.



Villalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A pdtmunka elszdmolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsoloddan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nytjtania:

» A miszaki dokumentacidoban (kdzbeszerzési dokumentacio, miiszaki leiras,
miiszaki tervek, koltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korti elvégzésére
¢és atadasara,

A kivitelezési munkék soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hianyossagok kijavitasanak a koltségeire,

Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,

Az épitéshez sziikséges energidk (viz, villany, fités, stb.) koltségére,

A kivitelezés sordn keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;

Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

Az lizemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalédasok
helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,

Jelen szerzOdés targyaban szerepld munka  teljes kort
feleldsségbiztositasanak a koltségére,

A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolodo koltségekre,
A beruhdzas soran felmeriilé zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

VVVVY

VV ¥V VY

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet atadasa a szerz0dés alairasat kovetd 5 munkanapon beliil torténik meg.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet atadas-atvételétdl a Vallalkozo koteles
épitési naplét vezetni, melybe a megvaldsitdssal €s a helyszini ellendrzéssel kapcsolatos
megjegyzések kerlilnek be. A projekt megvalositdsa soran e-épitési napld kertil vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendeld, a Vallalkozoé képviseldje, a miiszaki ellendr, a felelds miiszaki
vezetd jogosult. A bejegyzésre 8 napon beliil koteles a masik fél valaszolni, az ellendrzés,
ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat eredményezi, aminek kovetkezményét a
mulasztott fél koteles vallalni. Az épitési naploba tartozd, de csak szoban kozolt felhivas,
valasz a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz joghatas nem flizdik.

Organizacios feltételek

Az épiilet felujitasa szakaszosan, miikodo intézményben torténik. A vallalkozo feladata az
iitemezés szerinti kivitelezés soran a miikddd intézményrészek mitkddési feltételeinek allando
biztositasa. A vallalkoz6 a megvalositas soran koteles biztositani a kivitelezéssel érintett
projekt teriilettel hataros, valamint a kornyezé ingatlanok, intézmények, kereskedelmi
egységek stb. mikodését, megkdzelitését, a gyalogos és gépjarmi forgalmat. A vallalkozo6 a
kivitelezési munkat a rendelkezésre all6 munkateriilet igénybe vételével végezheti, erre



tekintettel sziikséges elkésziteni a kivitelezési munkak megvalosulasi miiszaki iitemtervét, az
organizacios leirast és tervet.

A kivitelezési munkdk a miiszaki ellendr altal kiadott munkakezdési engedély birtokaban
kezdhetok meg. A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az egyeztetett €s jovahagyott
organizacios tervdokumentacio6 rendelkezésre 4llasa is.

Villalkozénak a munkakezdési engedélyhez miiszaki és pénziigyi litemtervet kell benyujtania.
A pénziigyi iitemtervnek a muszaki {itemtervben meghatarozott teljesitési litemmel ¢&s
részletezettséggel 0sszhangban kell lennie.

Villalkoz6 a munkakezdési engedély kiadéasaig koteles organizacios leirast és organizacios
tervet, a miiszaki litemtervvel 6sszhangban, amelyet ajanlatkérdnek jova kell hagyni.

Organizacids leirds

A Vallalkozé altal cégszertien aldirt, a jelen szerz6édés mellékletét képezd organizacios
leirasnak 0sszhangban kell lennie a kozbeszerzési miiszaki dokumentacidban kiadott miiszaki
leirasokkal és tervekkel, valamint a szerzddéstervezet €s a benyujtott ajanlat valamennyi
rendelkezésével.

Organizacids terv

A Vallalkozé altal cégszertien aldirt, a jelen szerz6dés mellékletét képezd organizacios
tervrajz minimalisan az aldbbi targykorokre terjed ki:

- anyagmozgatasi utvonalak, felvonulési teriilet 4brazolasa;

- anyagtarolo helyek;

- gépek, jarmuvek kozlekedési nyomvonala, telepitési, parkolo €s tarold helye.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozo akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban, a tervdokumentacidoban, szakvéleményekben és miiszaki leirdsban eldirt
valamennyi munkat, valamint a megvaldsitas soran felmeriilt tobblet és potmunkakat
maradéktalanul elvégezte.

A szerz6dés teljeskorti teljesitésének hatarideje a munkateriilet atadasatol szamitott 122.
nap (véghatarido).

A Villalkozonak a kivitelezés soran az eldteljesitésre lehetdsége van.

A szerzOdés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerzddés keretében megvalosult 1étesitményt nyilatkozattal
atvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele

Villalkoz6 a munka iitemezésénél €s annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 ¢€s a
Megrendeld megbizottja (miiszaki ellendr) utasitasait, valamint a tervez6i mivezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Villalkozé legkésébb a szerzddés megkdtésének iddpontjdban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, €s -
ha a megel6zd kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen



bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizard okok hatalya alatt.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés ) pontjaval Osszefiiggésben felek rogzitik, hogy az alvéllalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.

6. Késedelmes teljesités, meghiusulasi kotbér

Villalkoz6 a sajat hibajabol adodo késedelmes teljesitése esetén Megrendelonek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik.

A Szerz6dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozd késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

A késedelmi kotbér mértéke naponta a nettd vallalkozéi dij 0,5 %-nak megfeleld Osszeg,
minden késedelemmel érintett naptari nap utan.

A késedelmi kotbér felsd hatara a nettd véllalkozoi dij 20%-a. A késedelmi kdtbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulédsat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hataridot
modositjak. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili iddjaras (belviz, arviz, foldrengés, habort,
villamcsapas, stb.). A rendkiviili idéjarés tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
¢épitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel Ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szdmaval
- 15 napon tul felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkoz6 hibdjabol meghitisul, akkor a Vallalkozo a
Megrendeldnek a nettd vallalkozéi dij 20 %-nak megfeleld meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerzddés akkor tekinthetd meghitisultnak, ha a Vallalkoz¢ a teljesitési véghataridot tallépte
¢s a Megrendel6 altal esetlegesen biztositott tijabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem
teljesiti maradéktalanul a szerz0dés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstol
elallni, és mas vallalkozoval szerzodést kotni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az uj vallalkozé bevondséaval kapcsolatosan felmeriilt
karat a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA., A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindéség ellendrzés, minéségtanusitas

A tervezett 1étesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Mindéségi elvaras



A Villalkoz6 valamennyi elvégzendé munkatétel vonatkozasdban I. osztalyt anyagokat épit
be, 1. osztalyl munkavégzés mellett. A vallalkozasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiirds bearazasaval.

Szavatossag, jotallas, jotallasi biztositék

A szerzOdés targyanak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjedd garancidlis,
szavatossagi ¢s jotallasi id6 kezdete a szerzddés teljes korti teljesitésének a napja.

Villalkozo az elvégzett munkdkra — a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatanak
megfeleléen — ... hoénap jotallast vallal, tovabba a Ptk-ban és mas jogszabalyokban
meghatarozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Viallalkozd jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Villalkozé a jotéllasi idon beliil felmeriild és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, allagat, illetve a testi ¢épséget ¢€s egészséget veszélyeztetd garancialis
hidnyossagok kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb
hianyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.

Amennyiben Vallalkozo a jotallasi idészak alatt jelentkezd hidnyossagok javitasat az el6zd
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hidnyossagokat a vallalkozé koltségére mas vallalkozdval megsziintetni.

Jotallasi biztositék

A jotallasi biztositék szolgdl a jotallasi kotelezettség teljesitésének biztositékaul. Ennek
megfelelden, amennyiben a Véllalkoz6 a megrendeld felszolitasara, hatdridére nem teljesiti
jotallasi kotelezettségét, akkor a Megrendeld a jotallasi biztositék terhére, azt igénybe véve
jogosult a sziikséges jotallasi munkakat a Vallalkoz6 terhére elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
szerzddés szerinti altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
joteljesitési biztositékot nyljtani.

A biztositek a Vallalkozo valasztasa szerint nyjthatd dvadékként az eldirt pénzosszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.
Megrendeld lehetové teszi, hogy a jotallasi biztositék vagy annak meghatdrozott része a
Viallalkozénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbdl visszatartds utjan
keriiljon biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

A jotallasi biztositéknak jelen szerzddés teljesitésének iddpontjatol kezdddden a jotallasi id6
teljes idétartamat kovetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOQZASA

Megrendel6 képviseldje

Mityké Zsolt polgarmester



Villalkozo képviseldje, aki egyben az allasfoglaldsra jogosult képviseld is:

A Megrendeld a munkat helyszini képviseldje Utjan ellendrzi. Az ellenérzést a Megrendeld
altal megbizott Szuda Gyorgy mint miiszaki ellendr latja el. A miiszaki teljesités igazolasara a
miszaki ellendr jogosult. A teljesitésigazolas kiadasdra a miszaki teljesités igazolasat
kovetden ......ceeviiiiiiiniann... jogosult.

A Villalkozo6 részérdl alkalmazott felelés miiszaki vezetd(k):
NEV o

Cim:

JOgoSUltSag: ..o

Szakmai gyakorlati id6: ...,

Kamarai tagszam: .............ooiiiiiiiiiiiiiias

NEV: o

Cim:

JOgoSUltSag: ..o
Szakmai gyakorlati id6: ...,
Kamarai tagszam: .............cooiiiiiiiiiiiii e

NEV: oo

Cim:

JogoSultsag: ..o
Szakmai gyakorlati id6: ...,
Kamarai tagszam: .............oooiiiiiiiiiiiiiias

Szerzodésmodositas

A Felek a szerzédést csak az 2015. évi CXLIIL, a kozbeszerzésekrdl szolo torvény 141. §
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszeriien aldirt megallapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkozé minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhatd idGtartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hatarido
meghosszabbitasardl, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

9. Miiszaki atadas

Vallalkozénak a szerz6dés teljesitését jelentd Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriild 1étesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

» kivitelezdi nyilatkozatot,

» épitési naplo,

» afelelds miiszaki vezetdi nyilatkozatokat,

» amegfeleldséget igazold okiratokat, jegyzokonyveket,



a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany
rendelet szerinti megfeleldség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentéciot ,,D” terv,

épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,
energetikai tanasitvanyt,

rehabilitacios kornyezettervezd szakértd/szakmérndk altal alairt nyilatkozatot.
Az atadasi dokumentaciot teljes kortien 2 példanyban papir alapon tovabba digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell atadni.
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10. Utofeliilvizsgalat(ok)

A miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves iddszakot kdvetden, tovabba a jotallasi idészak
leteltét megel6z6 1 hoénappal a munkat Ujbol meg kell vizsgalni a Megrendeld altal
Osszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgéalat jegyzokdnyvében feltiintetett
hibak kijavitasa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozé garancidlis kotelezettségét
képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, Kifizetése

Megrendeld az 1. rész esetében a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes nettd ellenszolgaltatas 30 %-
nak megfelelé mértékii eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja a vallalkozo részére. A
322/2015. Korm. r. 30. § (1) bekezdése alapjan az igényelt eldleg kifizetése legkésdbb az
€pitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil torténik meg.

A kivitelezés soran Megrendeld egy darab rész-szamla benyujtasanak lehetdségét biztositja a
Villalkozo szaméra. A rész-szamla benyujtasara 50 %-os késziiltség esetén van lehetdség,
miszaki ellendri teljesitésigazolas alapjan. A 100 %-os késziiltség elérésekor a sikeres
miuszaki atadas-atvételt kovetden miiszaki ellendri teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a
végszamla benyujtasara.

Az igényelt eldleg elszamoléasa a végszdmlaban torténik meg.

A 100 %-os késziiltség elérésekor a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden miiszaki ellendri
teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a végszamla benyujtasara.

Ajanlatkér6d a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 azonositdé szdmu nyertes palydzata terhére
kivanja elszamolni az ellenértéket, utéfinanszirozassal. A tamogatas intenzitdsa a projekt
elszdmolhat6 0sszkoltségének 100 %-a.

A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XL.5.) Korm. r. relevans szabalyaira is.
Megrendeld a miiszakilag igazolhato teljesitést kovetden a Megrendeld megbizottja altal
miszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyaddak.
Villalkoz6 a szerzOdésszerli (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kovetden jogosult
végszamlat benytjtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a
szerint torténik meg, a Vallalkozonak a jelen szerz6désben megjel6lt bankszamlajara torténd
atutalassal.



Amennyiben a vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgéltatast
teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendeld felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A kifizetések soran figyelemmel kell lenni az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény
36/A §-aban foglaltakra.

A beruhazas nem engedélykdételes, igy a kifizetés az altalanos AFA szabalyok hatalya ala
tartozik. A vallalkozo koteles a szamla kiallitdsa soran ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazando egyéb szabalyok:

2015. évi CXIII. torvény a kozbeszerzésekrol;

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevd altal alvallalkozé igénybevételére
nem kertil sor);

322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. § (amennyiben az ajanlattevé alvallalkozot vesz igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

2003. évi XCILI. torvény (Art.) 36/A. §

272/2014. (X1.5.) Korm. .

12. Egyéb

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet koteles a
megrendeldnek irasban igazolni.

A szerzédés teljesitésébdl eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tali eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortdl fliggden a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag,
illetve Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
korményrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzddés ¢€s a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Megrendel6 jogosult a szerzddést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy
attol elallni, valamint koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben
felmondani, tovabba jogosult €s egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani.

A Megrendeld eldirja, hogy a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo adodkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a
szerzOdés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szadmara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ligyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul
értesiti.



A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A szerz6dés modositdsara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzddésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok
¢és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb allo
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo6 dokumentum rendelkezéseit.

Ajénlattételi felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentacio, miiszaki leirds, arazott koltségvetés

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajanlattevo ajanlata

Villalkozo felelosségbiztositasa

Felek jelen vallalkozési szerzOdést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezOt alairjak.

Mezdhegyes, 2018, ...................

Megrendeld Villalkozo
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